

ПРОЕКТ: **ТИПОВОЙ САЙТ-МАГАЗИН**СТАДИЯ: **1_СОЗДАНИЕ САЙТА**

НАПРАВЛЕНИЕ:: 1_Вэб-инфраструктура	Кол-во	Исполнитель работы	Ставка руб/час	Труд, часов	Итого труд, руб.	Сервис / продукт, приобретаемый для выполнения работы	Цена за ед. руб	Итого сервис, руб	ИТОГО, руб.
0120 Делегирование сайта на хостинг	1	Веб-программист	275	0,5	138	-	0	0	138
0130 Настройка сайта на хостинге	1	Веб-программист	275	0,1	28	-	0	0	28
0131 Установка СМС Joomla	1	Веб-программист	275	0,5	138	-	0	0	138
0160 Установка и настройка расширения обеспечения безопасности сайта ADMIN TOOLS	1	Веб-программист	275	0,1	28	ADMIN TOOLS клиентская годовая лицензия	360	360	388
0170 Установка и настройка расширения резервного копирования АКЕЕВА BACKUP PRO	1	Веб-программист	275	0,1	28	АКЕЕВА BACKUP PRO клиентская годовая лицензия	100	100	128
0220 Установка и настройка прочих расширений	1	Веб-программист	275	0,5	138	-	0	0	138
0230 Настройка системных параметров сайта	1	Веб-программист	275	0,2	55	-	0	0	55
0300 Настройка почты сайта	1	Веб-программист	275	0,2	55	-	0	0	55
Всего по направлению 1_Вэб-инфраструктура					605			460	1 065

НАПРАВЛЕНИЕ:: 2_Вэб-дизайн	Кол-во	Исполнитель работы	Ставка руб/час	Труд, часов	Итого труд, руб.	Сервис / продукт, приобретаемый для выполнения работы	Цена за ед. руб	Итого сервис, руб	ИТОГО, руб.
0520 Разработка логотипа сайта	1	Веб-дизайнер	300	1	300	-	0	0	300
0530 Разработка имиджевого изображения главной страницы	1	Веб-дизайнер	300	1	300	-	0	0	300
0540 Разработка изображений для статических страниц сайта	10	Веб-дизайнер	300	0,1	300	-	0	0	300
0610 Выбор и настройка цветовой гаммы сайта	1	Веб-дизайнер	300	0,2	60	-	0	0	60
0620 Выбор и настройка шрифтов сайта	1	Веб-дизайнер	300	0,1	30	-	0	0	30
0700 Формирование структуры и дизайна главной страницы сайта	1	Веб-дизайнер	300	1	300	-	0	0	300
0710 Формирование анонсов информации сайта на главной странице	5	Веб-дизайнер	300	0,2	300	-	0	0	300
0720 Создание статической страницы ***	5	Веб-дизайнер	300	0,5	750	-	0	0	750

1210	Проверка качества структуры и контента сайта и устранение выявленных недочетов и замечаний заказчика	1	Веб-дизайнер	300	2	600	-	0	0	600
Всего по направлению 2_Вэб-дизайн						2 940			0	2 940

НАПРАВЛЕНИЕ:: 3_Вэб-функционал		Кол-во	Исполнитель работы	Ставка руб/час	Труд, часов	Итого труд, руб.	Сервис / продукт, приобретаемый для выполнения работы	Цена за ед. руб	Итого сервис, руб	ИТОГО, руб.
0200	Установка и настройка шаблона-конструктора YOOTHHEME PRO	1	Веб-программист	275	0,5	138	YOOTHHEME PRO клиентская годовая лицензия	640	640	778
0630	Создание пункта главного меню	5	Веб-дизайнер	300	0,05	75	-	0	0	75
0640	Создание пункта пользовательского меню	5	Веб-дизайнер	300	0,05	75	-	0	0	75
0650	Создание категории материалов	3	Веб-дизайнер	300	0,05	45	-	0	0	45
0660	Создание шаблона отображения категории	1	Веб-дизайнер	300	0,2	60	-	0	0	60
0670	Создание шаблона отображения материала	1	Веб-дизайнер	300	0,2	60	-	0	0	60
0680	Установка компонента интернет-магазина VirtueMart	1	Веб-программист	275	1	275	-	0	0	275
0681	Настройка прочих модулей и плагинов компонента интернет-магазина VirtueMart	1	Веб-программист	275	4	1 100	-	0	0	1 100
0682	Создание категории товаров интернет-магазина VirtueMart	10	Веб-программист	275	0,2	550	-	0	0	550
0683	Создание шаблона карточки товара интернет-магазина VirtueMart	3	Веб-программист	275	0,5	413	-	0	0	413
0684	Ввод карточки товара интернет-магазина VirtueMart	50	Веб-программист	275	0,5	6 875	-	0	0	6 875
0685	Настройка модуля "Корзина" VirtueMart	1	Веб-программист	275	0,5	138	-	0	0	138
0686	Настройка модуля выбора формы доставки товара в интернет-магазине VirtueMart	1	Веб-программист	275	1	275	-	0	0	275
0687	Настройка электронных уведомлений об изменении статусов заказа в интернет-магазине VirtueMart	5	Веб-программист	275	0,5	688	-	0	0	688
0688	Настройка модуля оплаты товара в интернет-магазине VirtueMart	1	Веб-программист	275	1	275	-	0	0	275
0689	Интеграция модуля оплаты товара интернет-магазина VirtueMart с 1-й платежной системой	3	Веб-программист	275	1	825	-	0	0	825
0690	Настройка статусов заказа в интернет-магазине VirtueMart	5	Веб-программист	275	0,5	688	-	0	0	688

1300	Обучение заказчика размещению контента на сайте	1	Администратор	275	1	275	-	0	0	275
------	---	---	---------------	-----	---	-----	---	---	---	-----

Всего по направлению 3_Вэб-функционал 12 828 640 13 468

НАПРАВЛЕНИЕ:: 4_Вэб-контент		Кол-во	Исполнитель работы	Ставка руб/час	Труд, часов	Итого труд, руб.	Сервис / продукт, приобретаемый для выполнения работы	Цена за ед. руб	Итого сервис, руб	ИТОГО, руб.
-----------------------------	--	--------	--------------------	----------------	-------------	------------------	---	-----------------	-------------------	-------------

0730	Создание нижнего блока для всех страниц сайта	1	Веб-дизайнер	300	0,5	150	-	0	0	150
------	---	---	--------------	-----	-----	-----	---	---	---	-----

0810	Адаптация публичного изображения для публикации на сайте	5	Веб-дизайнер	300	0,05	75	-	0	0	75
------	--	---	--------------	-----	------	----	---	---	---	----

0910	Создание материала на базе информации заказчика ***	10	Копирайтер	225	0,5	1 125	-	0	0	1 125
------	---	----	------------	-----	-----	-------	---	---	---	-------

Всего по направлению 4_Вэб-контент 1 350 0 1 350

НАПРАВЛЕНИЕ:: 5_Вэб-сервисы		Кол-во	Исполнитель работы	Ставка руб/час	Труд, часов	Итого труд, руб.	Сервис / продукт, приобретаемый для выполнения работы	Цена за ед. руб	Итого сервис, руб	ИТОГО, руб.
-----------------------------	--	--------	--------------------	----------------	-------------	------------------	---	-----------------	-------------------	-------------

1110	Создание Яндекс-карты	1	Веб-дизайнер	300	0,5	150	-	0	0	150
------	-----------------------	---	--------------	-----	-----	-----	---	---	---	-----

1120	Индексация сайта в Яндексе	1	Веб-дизайнер	300	0,5	150	-	0	0	150
------	----------------------------	---	--------------	-----	-----	-----	---	---	---	-----

1130	Индексация сайта в Google	1	Веб-дизайнер	300	0,5	150	-	0	0	150
------	---------------------------	---	--------------	-----	-----	-----	---	---	---	-----

Всего по направлению 5_Вэб-сервисы 450 0 450

Всего по стадии 1_СОЗДАНИЕ САЙТА Труд: 18 173 Сервисы / Продукты: 1 100 ИТОГО 19 273

СТАДИЯ: 2_РАЗВИТИЕ САЙТА

НАПРАВЛЕНИЕ:: 2_Вэб-дизайн		Кол-во	Исполнитель работы	Ставка руб/час	Труд, часов	Итого труд, руб.	Сервис / продукт, приобретаемый для выполнения работы	Цена за ед. руб	Итого сервис, руб	ИТОГО, руб.
----------------------------	--	--------	--------------------	----------------	-------------	------------------	---	-----------------	-------------------	-------------

4000	Доработка сайта по отдельным заданиям заказчика ***	1	Администратор	275	1	275	-	0	0	275
------	---	---	---------------	-----	---	-----	---	---	---	-----

Всего по направлению 2_Вэб-дизайн 275 0 275

Всего по стадии 2_РАЗВИТИЕ САЙТА Труд: 275 Сервисы / Продукты: 0 ИТОГО 275

СТАДИЯ: 3_ГОДИЧНАЯ ТЕХПОДДЕРЖКА

НАПРАВЛЕНИЕ:: 1_Вэб-инфраструктура		Кол-во	Исполнитель работы	Ставка руб/час	Труд, часов	Итого труд, руб.	Сервис / продукт, приобретаемый для выполнения работы	Цена за ед. руб	Итого сервис, руб	ИТОГО, руб.
------------------------------------	--	--------	--------------------	----------------	-------------	------------------	---	-----------------	-------------------	-------------

2020	Резервное копирование файлов и базы данных сайта	12	Администратор	275	0,1	330	-	0	0	330
2030	Оплата доменного имени на следующий год ***	1	Администратор	275	0,1	28	Регистрация доменного имени на 1 год ***	900	900	928
2040	Мониторинг доступности сайта	1	Администратор	275	2	550	-	0	0	550
2050	Восстановление сайта из резервной копии в случае нештатных ситуаций	1	Администратор	275	1	275	-	0	0	275
2060	Оплата годового хостинга ***	1	Администратор	275	0,1	28	Хостинг 1 сайта на 1 год	1000	1 000	1 028
2070	Общение с технической поддержкой хостинга по вопросам настройки и функционирования хостинга	1	Администратор	275	1	275	-	0	0	275
3010	Обновление CMS Joomla	6	Администратор	275	0,1	165	-	0	0	165
3040	Ежеквартальное обновление клиентской лицензии расширения обеспечения безопасности сайта ADMIN TOOLS	4	Администратор	275	0,1	110	ADMIN TOOLS ежеквартальное обновление клиентской лицензии	90	90	200
3050	Ежеквартальное обновление клиентской лицензии расширения резервного копирования АКЕЕВА BACKUP PRO	4	Администратор	275	0,1	110	АКЕЕВА BACKUP PRO ежеквартальное обновление клиентской лицензии	25	25	135
3080	Ежеквартальное обновление клиентской лицензии шаблона-конструктора сайта YOOTHHEME PRO	4	Администратор	275	0,1	110	YOOTHHEME PRO клиентская годовая лицензия	160	160	270

Всего по направлению 1_Вэб-инфраструктура

1 980

2 175

4 155

Всего по стадии 3_ГОДИЧНАЯ ТЕХПОДДЕРЖКА

Труд:

Сервисы / Продукты:

ИТОГО

1 980

2 175

4 155

*** Стоимость статей указана в УСРЕДНЕННОМ варианте. Точное значение определяется техническим заданием

Итого создание и годовая техподдержка сайта

Труд:

Сервисы / Продукты:

ИТОГО

20 428

3 275

23 703