

ПРОЕКТ: **ТИПОВОЙ САЙТ-ВИЗИТКА**

СТАДИЯ: **1\_СОЗДАНИЕ САЙТА**

НАПРАВЛЕНИЕ:: <b>1_Вэб-инфраструктура</b>	Кол-во	Исполнитель работы	Ставка руб/час	Труд, часов	Итого труд, руб.	Сервис / продукт, приобретаемый для выполнения работы	Цена за ед. руб	Итого сервис, руб	ИТОГО, руб.
0120 Делегирование сайта на хостинг	1	Веб-программист	275	0,5	138	-	0	0	138
0130 Настройка сайта на хостинге	1	Веб-программист	275	0,1	28	-	0	0	28
0131 Установка СМС Joomla	1	Веб-программист	275	0,5	138	-	0	0	138
0160 Установка и настройка расширения обеспечения безопасности сайта ADMIN TOOLS	1	Веб-программист	275	0,1	28	ADMIN TOOLS клиентская годовая лицензия	360	360	388
0220 Установка и настройка прочих расширений	1	Веб-программист	275	0,5	138	-	0	0	138
0230 Настройка системных параметров сайта	1	Веб-программист	275	0,2	55	-	0	0	55
0300 Настройка почты сайта	1	Веб-программист	275	0,2	55	-	0	0	55
<b>Всего по направлению 1_Вэб-инфраструктура</b>					<b>578</b>			<b>360</b>	<b>938</b>

НАПРАВЛЕНИЕ:: <b>2_Вэб-дизайн</b>	Кол-во	Исполнитель работы	Ставка руб/час	Труд, часов	Итого труд, руб.	Сервис / продукт, приобретаемый для выполнения работы	Цена за ед. руб	Итого сервис, руб	ИТОГО, руб.
0520 Разработка логотипа сайта	1	Веб-дизайнер	300	1	300	-	0	0	300
0530 Разработка имиджевого изображения главной страницы	1	Веб-дизайнер	300	1	300	-	0	0	300
0540 Разработка изображений для статических страниц сайта	10	Веб-дизайнер	300	0,1	300	-	0	0	300
0610 Выбор и настройка цветовой гаммы сайта	1	Веб-дизайнер	300	0,2	60	-	0	0	60
0620 Выбор и настройка шрифтов сайта	1	Веб-дизайнер	300	0,1	30	-	0	0	30
0700 Формирование структуры и дизайна главной страницы сайта	1	Веб-дизайнер	300	2	600	-	0	0	600
0710 Формирование анонсов информации сайта на главной странице	5	Веб-дизайнер	300	0,2	300	-	0	0	300
0720 Создание статической страницы ***	10	Веб-дизайнер	300	0,5	1 500	-	0	0	1 500
1210 Проверка качества структуры и контента сайта и устранение выявленных недочетов и замечаний заказчика	1	Веб-дизайнер	300	4	1 200	-	0	0	1 200

**Всего по направлению 2\_Вэб-дизайн**

4 590

0

4 590

НАПРАВЛЕНИЕ:: 3_Вэб-функционал		Кол-во	Исполнитель работы	Ставка руб/час	Труд, часов	Итого труд, руб.	Сервис / продукт, приобретаемый для выполнения работы	Цена за ед. руб	Итого сервис, руб	ИТОГО, руб.
0200	Установка и настройка шаблона-конструктора YOOTHEME PRO	1	Веб-программист	275	0,5	138	YOOTHEME PRO клиентская годовая лицензия	640	640	778
0630	Создание пункта главного меню	15	Веб-дизайнер	300	0,05	225	-	0	0	225
0640	Создание пункта пользовательского меню	15	Веб-дизайнер	300	0,05	225	-	0	0	225
0650	Создание категории материалов	15	Веб-дизайнер	300	0,05	225	-	0	0	225
0660	Создание шаблона отображения категории	2	Веб-дизайнер	300	0,2	120	-	0	0	120
0670	Создание шаблона отображения материала	2	Веб-дизайнер	300	0,2	120	-	0	0	120
1300	Обучение заказчика размещению контента на сайте	1	Администратор	275	1	275	-	0	0	275
<b>Всего по направлению 3_Вэб-функционал</b>						<b>1 328</b>			<b>640</b>	<b>1 968</b>

НАПРАВЛЕНИЕ:: 4_Вэб-контент		Кол-во	Исполнитель работы	Ставка руб/час	Труд, часов	Итого труд, руб.	Сервис / продукт, приобретаемый для выполнения работы	Цена за ед. руб	Итого сервис, руб	ИТОГО, руб.
0730	Создание нижнего блока для всех страниц сайта	1	Веб-дизайнер	300	0,5	150	-	0	0	150
0810	Адаптация публичного изображения для публикации на сайте	15	Веб-дизайнер	300	0,05	225	-	0	0	225
0910	Создание материала на базе информации заказчика ***	15	Копирайтер	225	0,5	1 688	-	0	0	1 688
<b>Всего по направлению 4_Вэб-контент</b>						<b>2 063</b>			<b>0</b>	<b>2 063</b>

НАПРАВЛЕНИЕ:: 5_Вэб-сервисы		Кол-во	Исполнитель работы	Ставка руб/час	Труд, часов	Итого труд, руб.	Сервис / продукт, приобретаемый для выполнения работы	Цена за ед. руб	Итого сервис, руб	ИТОГО, руб.
1110	Создание Яндекс-карты	1	Веб-дизайнер	300	0,5	150	-	0	0	150
1120	Индексация сайта в Яндекс	1	Веб-дизайнер	300	0,5	150	-	0	0	150
1130	Индексация сайта в Google	1	Веб-дизайнер	300	0,5	150	-	0	0	150
<b>Всего по направлению 5_Вэб-сервисы</b>						<b>450</b>			<b>0</b>	<b>450</b>

**Всего по стадии 1\_СОЗДАНИЕ САЙТА**Труд:

9 008

Сервисы / Продукты:

1 000

ИТОГО

10 008

**СТАДИЯ: 2\_РАЗВИТИЕ САЙТА**

НАПРАВЛЕНИЕ:: 2_Вэб-дизайн		Кол-во	Исполнитель работы	Ставка руб/час	Труд, часов	Итого труд, руб.	Сервис / продукт, приобретаемый для выполнения работы	Цена за ед. руб	Итого сервис, руб	ИТОГО, руб.
4000	Доработка сайта по отдельным заданиям заказчика ***	1	Администратор	275	1	275	-	0	0	275
<b>Всего по направлению 2_Вэб-дизайн</b>						275			0	275
<b>Всего по стадии 2_РАЗВИТИЕ САЙТА</b>						<u>Труд:</u> 275		<u>Сервисы / Продукты:</u>	0	<u>ИТОГО</u> 275

### СТАДИЯ: 3\_ГОДИЧНАЯ ТЕХПОДДЕРЖКА

НАПРАВЛЕНИЕ:: 1_Вэб-инфраструктура		Кол-во	Исполнитель работы	Ставка руб/час	Труд, часов	Итого труд, руб.	Сервис / продукт, приобретаемый для выполнения работы	Цена за ед. руб	Итого сервис, руб	ИТОГО, руб.
2030	Оплата доменного имени на следующий год ***	1	Заказчик сайта	0	0	0	Регистрация доменного имени на 1 год ***	900	900	900
2040	Мониторинг доступности сайта	1	Администратор	275	2	550	-	0	0	550
2050	Восстановление сайта из резервной копии в случае нештатных ситуаций	1	Администратор	275	1	275	-	0	0	275
2060	Оплата годового хостинга ***	1	Заказчик сайта	0	0	0	Хостинг 1 сайта на 1 год	1000	1 000	1 000
3010	Обновление CMS Joomla	6	Администратор	275	0,2	330	-	0	0	330
3040	Ежеквартальное обновление клиентской лицензии расширения обеспечения безопасности сайта ADMIN TOOLS	4	Администратор	275	0,1	110	ADMIN TOOLS ежеквартальное обновление клиентской лицензии	90	90	200
3080	Ежеквартальное обновление клиентской лицензии шаблона-конструктора сайта YOOTHHEME PRO	4	Администратор	275	0,1	110	YOOTHHEME PRO клиентская годовая лицензия	160	160	270
<b>Всего по направлению 1_Вэб-инфраструктура</b>						1 375			2 150	3 525
<b>Всего по стадии 3_ГОДИЧНАЯ ТЕХПОДДЕРЖКА</b>						<u>Труд:</u> 1 375		<u>Сервисы / Продукты:</u>	2 150	<u>ИТОГО</u> 3 525

\*\*\* Стоимость статей указана в УСРЕДНЕННОМ варианте. Точное значение определяется техническим заданием

<b>Итого создание и годовая техподдержка сайта</b>	<u>Труд:</u> 10 658	<u>Сервисы / Продукты:</u> 3 150	<u>ИТОГО</u> 13 808
--	------------------------	-------------------------------------	------------------------